ДОГОВОР №____ 
г. Минск
                                                                                                 «__»_____ 2025 г.
Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛТЭИ» (РУП «БЕЛТЭИ»), именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 297 (далее - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора


1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Генпроектировщика разработать раздел проектно-сметной документации «___________________________» (далее – работа) по объекту: «________________________________», а Генпроектировщик обязуется своевременно принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2. Разработка раздела проектно-сметной документации должна производиться в соответствии с заданием на разработку проектной документации (приложение 3). Результат работы - часть проектной документации, получившая положительное заключение государственной строительной экспертизы (за исключением случаев, когда прохождение государственной строительной экспертизы не требуется).
1.3.  Сроки выполнения работы определены календарным планом (приложение 1).

1.4. Местоположение объекта: ______________________________________. 

1.5. В течение ___________ календарных дней с момента подписания договора Генпроектировщик обязуется предоставить Субподрядчику необходимые исходные данные в соответствии с перечнем (Приложение 4).
1.6. Работы выполняются собственными силами Субподрядчика. 
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена работ по договору является твердой и в соответствии со сметой (приложение 2) составляет: __________________ рублей, в том числе НДС по ставке 20% ___________________ рублей, в ценах на дату проведения переговоров.

2.2. Стоимость работ может изменяться в процессе действия настоящего договора в следующих случаях:

2.2.1. при необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных договором;

2.2.2. в случае внесения изменений в задание на разработку проектной документации, исходные данные;

2.2.3. при изменении законодательства о налогообложении и сборах.
Во всех случаях изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору и подписывается обеими сторонами.
2.3. Оплата выполненной работы производится Генпроектировщиком за законченный объем работ, предусмотренных договором не позднее 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и подписанной сторонами накладной на передачу результатов работ.
2.4. За расчетный период принимается полный объем работ, предусмотренный договором.
2.5. При срыве по вине Субподрядчика предусмотренных договором сроков выполнения, работы после установленного срока оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. 

2.6. В случае если после приемки работ до момента оплаты будут выявлены их недостатки, Генпроектировщик имеет право не производить оплату таких работ до момента устранения недостатков.

2.7. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Генпроектировщик имеет право:

3.1.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

3.1.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ, уплатив Субподрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Генпроектировщика от исполнения договора;

3.1.3. требовать возмещения причиненных ему убытков;

3.1.4. требовать предоставления дополнительного количества экземпляров проектно-сметной документации сверх установленного настоящим договором количества за дополнительную плату по договоренности с Субподрядчиком;

3.1.5. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом договора;

3.1.6. иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.2. Гепроектировщик обязан:

3.2.1. передать Субподрядчику задание на разработку проектной документации, утвержденное в установленном порядке, исходные данные в установленные договором сроки по перечню в соответствии с актом приема-передачи исходных данных по форме согласно приложению 2-1 к Правилам;
3.2.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в установленные договором сроки;

3.2.3. уплачивать Субподрядчику договорную цену после завершения выполнения работ;

3.2.4. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Генпроектировщиком задания на разработку проектной документации;

3.2.5. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные договором, результаты работ;

3.2.6. принимать участие совместно с Субподрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

3.2.7. оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;

3.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.3. Субподрядчик имеет право:

3.3.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и настоящим договором;

3.3.2. отступать от требований, содержащихся в задании на разработку проектной документации, исходных данных, только с письменного согласия Генпроектировщика с внесением соответствующих изменений в задание на разработку проектной документации;

3.3.3. получать плату за результаты работ;

3.3.4. иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.4. Субподрядчик обязан:

3.4.1. выполнять работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и договором;

3.4.2. информировать Генпроектировщика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в течение 5 дней со дня получения таких данных или документации;

3.4.3. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь (повлекли) отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на разработку проектной документации, исходными данными;

3.4.4. устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные органом экспертизы либо Генпроектировщиком сроки недостатки, допущенные в проектно-сметной документации, но не позднее одного рабочего дня до установленной даты устранения замечаний;
3.4.5. информировать Генпроектировщика в устной или письменной форме по его запросу о разработке проектно-сметной документации;

3.4.6. согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Генпроектировщиком, а при необходимости совместно с Генпроектировщиком – с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления и Заказчиком;

3.4.7. информировать Генпроектировщика в письменной форме:

- о представленных Генпроектировщиком некачественно подготовленных задании на разработку проектно-сметной документации комплекте исходных данных, необходимых для исполнения договора;

- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору;

- о невозможности получения ожидаемого результата работ;

3.4.8. приостановить работы, являющиеся предметом договора, в случаях, указанных в подпункте 3.4.7. договора до получения от Генпроектировщика соответствующих указаний;

3.4.9. передать Генпроектировщику результаты работ в сроки, предусмотренные договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектно-сметную документацию в сроки и количестве экземпляров, предусмотренные договором, но не менее 5 экземпляров;
3.4.10. гарантировать Генпроектировщику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком проектно-сметной документации;

3.4.11. в соответствии со ст. 131 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) выставлять Заказчику (направить на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь) надлежащим образом оформленные и подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Подрядчика электронные счета-фактуры по НДС по выполненным работам. Электронные счета-фактуры по НДС выставляются (направляются) не ранее дня выполнения работ, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня выполнения работ; 

3.4.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

                                               4. Порядок сдачи-приемки работ

                                                                       4.1. По завершении работ (этапа) Субподрядчик оформляет и передает Генподрядчику на рассмотрение и согласование результаты работ, накладную на передачу результатов работы в 2 (двух) экземплярах. Проектно-сметная документация (ее часть) передается в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в проектную документацию.
4.2. Генпроектировщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения результатов работ рассмотреть представленную Субподрядчиком проектно-сметную документацию и согласовать ее либо при наличии замечаний к результату работ предоставить замечания Субподрядчику в письменном виде в указанный в настоящем пункте срок. 

При наличии замечаний к результату работ Субподрядчик обязан устранить замечания в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний от Генпроектировщика и направить Генпроектировщику откорректированную по замечаниям документацию. Доработки проводятся за счет Субодрядчика. Генпроектировщик рассматривает откорректированную документацию в порядке, установленном в настоящем пункте.


4.3. После получения письменного согласования Генпроектировщика проектно-сметной документации либо по истечении указанного в п. 4.2. договора срока, в случае отсутствия письменного согласования Генпроектировщиком документации и замечаний к результату работ, Субподрядчик направляет Генпроектиролвщику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, результаты работ, накладную на передачу результатов работы в 2 (двух) экземплярах. Проектно-сметная документация передается в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в проектную документацию.

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прохождения государственной экспертизы Субподрядчик предоставляет Генподрядчику по накладной на передачу результатов работы откорректированную по замечаниям экспертизы проектно-сметную документацию в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в проектную документацию, акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.  
4.5. Генпроектировщик обязан направить Субподрядчику подписанный, скрепленный печатью 1 экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней после его получения либо в этот же срок предоставить мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. Акт сдачи-приемки выполненных работ, предоставленный Субподрядчиком до истечения указанного в п. 4.2. договора срока, подлежит рассмотрению Генподрядчиком после истечения указанного в п. 4.2. договора срока в порядке, определенном в настоящем пункте. 
При наличии мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки проводятся за счет Субподрядчика. 
5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Субподрядчик и Генпроектировщик несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. Генпроектировщик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику за:

- необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 % стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) - в размере 0,2 % неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % этой суммы.

5.3. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ и уплачивает неустойку (пеню) Генпроектировщику за:

- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2 % стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости
- нарушение сроков сдачи Генпроектировщику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, - в размере 0,2 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от их стоимости.
5.4. В случае нарушение сроков сдачи заказчику результатов работ, установленных договором более 10 рабочих дней Субподрядчик уплачивает Генпроектировщику штраф в размере 10 % от стоимости таких работ.

5.5. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за нарушение законодательства при производстве работ, в том числе в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также локальных правовых актов Генпроектировщика, при условии ознакомления с ними работников Субподрядчика.
5.6. Недостатки в проектно-сметной документации, допущенные по вине Субподрядчика и выявленные после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе в процессе строительства объекта, подлежат устранению Субподрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки, но не более 7 (семи) календарных дней.
За несвоевременное устранение дефектов (недостатков) в проектно-сметной документации, указанных Генпроектировщиком, в том числе выявленных после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока. 

5.7. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии стороной.

6. Прочие условия

6.1. Гарантийной срок на работы составляет 2 (два) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору и передачи Генпроектировщику проектно-сметной документации. Недостатки и дефекты проектно-сметной документации, выявленные в процессе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, подлежат устранению Субподрядчиком за свой счет в соразмерный срок, согласованный сторонами, но не более 7 (семи) календарных дней.

6.2. Подписывая настоящий договор, Субподрядчик дает согласие на передачу Генподрядчиком проектно-сметной документации, полученной от Субподрядчика, третьим лицам, на передачу проектно-сметной документации для прохождения согласований и экспертиз в соответствии с требованиями законодательства, а также на осуществление корректировки проектно-сметной документации с привлечением третьих лиц.   

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует ввода объекта в эксплуатацию.

7.2. Внесение в договор изменений и/или дополнений возможно только по взаимному согласию Сторон с оформлением дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора. Срок рассмотрения Стороной предложения о внесении изменений и/или дополнений в договор составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения соответствующего предложения от другой Стороны.  



7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством. Срок рассмотрения Стороной предложения о расторжении договора составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения соответствующего предложения от другой Стороны.   


7.4. Генпроектировщик имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков Субподрядчику.
7.5. Стороны признают юридическую силу договора, дополнительных соглашений, приложений к ним, актов сдачи-приемки выполненных работ, переданных посредством факсимильной (электронной) связи, до обмена оригиналами названными документами. Досылка оригиналов осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения названных документом по факсимильной (электронной) связи.

7.6. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения договора полностью либо частично.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, обязана выплатить другой Стороне понесенные убытки и  штраф в размере 1% цены договора. 

9. Приложения

Приложение № 1. Календарный план.
Приложение № 2. Смета на проектно-изыскательские работы.
Приложение № 3. Задание на разработку проектной документации.
Приложение № 4. Перечень исходных данных.
Приложение № 5. Протокол согласования договорной (контрактной) цены.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Генпроектировщик:                                                            Субподрядчик
РУП «БЕЛТЭИ»

Адрес: 220048, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5

Р/с BY69BLBB30120100145188001001 

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области

BIC BLBBBY2X
УНП 100145188, ОКПО 00130062

Тел. (017) 396-90-57, факс (017) 352-47-70

e-mail: beltei@beltei.by

Генпроектировщик




Субподрядчик
______________ /              /


______________ /
М.П.





            М.П.

«____» _________ 2025


            «____» _________ 2025
                      Приложение 1

                      к договору от ______№____ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к договору от ______№_________     
_____________________________________________________________

                                                                                      (наименование договора)

	    Наименование

работ,

их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения

выполнения

работ, их видов

(этапов)

(число, месяц, год)
	Расчетная стоимость
	Источник финанси-рования
	Результаты работ

	
	
	сумма,

рублей
	в процентах

к стоимости
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


Генпроектировщик



          Субподрядчик
______________ /                            /

_____________ /________________/

«____» _________ 2025


           «____» _________ 2025

                  Приложение 5

                  к договору от ___________№_____
ПРОТОКОЛ
согласования договорной (контрактной) цены
Наименование и местонахождение объекта проектирования: _______________________
 
Основание для проектирования: _____________________________________
Генпроектировщик РУП «БЕЛТЭИ»
           Субподрядчик ___________________
  
  Протокол  заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров от __ _________ 20__ г. № ____​.

     Договорная  (контрактная)  цена  работ по результатам переговоров ____________​ тыс. рублей.

     Договорная  (контрактная)  цена  работ,  установленная  по  соглашению

сторон (если торги не проводились) _________​ тыс. рублей.

 

Генпроектировщик                                                Субподрядчик
______________ / /

______________ /________________/

«____» _________ 2025


            «____» _________ 2025

Генпроектировщик                                                                                              Субподрядчик

Генпроектировщик                                                                                                 Субподрядчик


